
Preisanfrage – Fremdprüfung Kunststofftechnik 
Oberflächenabdichtung Deponie…….
 
1. Vorbemerkungen  
 
Diese Preisanfrage bezieht sich auf die Fremdprüfung der kunststofftechnischen Arbeiten 
beim Bau der Oberflächenabdichtung der Deponie …………  
 
Als Abdichtung ist folgendes System vorgesehen: 
 
 Beispiel: 
 Oberboden 
 Dränmatte 
 Dichtungsbahn, BAM-zugelassen 
 Bentonitmatte 
 Ausgleichsschicht 
  
 Alternativ: 
 Oberboden 
 Trennvlies 
 Mineralische Entwässerungsschicht 
 Schutzvlies 
 Dichtungsbahn, BAM-zugelassen 
 Ausgleichschicht 
 
Die abzudichtende Fläche beträgt …………. m². 
 
Für die Fassung und Ableitung von Oberflächenwasser, Sickerwasser und Deponiegas werden 
Rohrleitungen und Bauteile aus Kunststoffen eingebaut. 
 
Die Bauausführung ist für die Jahre 200…  und 200….  vorgesehen. Die angebotenen Preise 
müssen für diesen Zeitraum gelten. 
 
2. Anforderungen an die Fremdprüfung 
 
Der Anbieter der Fremdprüfungsleistungen muss die Anforderungen an die Qualifikation 
einer fremdprüfenden Stelle, wie sie in der entsprechenden Richtlinie der BAM, Berlin 
aufgestellt sind, erfüllen. Mit dem Angebot sind im Einzelnen folgende Nachweise 
vorzulegen: 
 
- Qualifikation des Büros, Firmenportrait 
- Akkreditierung des Prüflabors nach DIN EN ISO/IEC 17025/2000 bzw. /2005 
- Akkreditierung der Inspektionsstelle nach DIN EN 45004 oder DIN EN ISO/IEC 

17020/2004 
- Referenzliste vergleichbarer Projekte aus den letzten drei Jahren 
- Nachweis des Bieters über eine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
- Nachweis des Bieters über die Eintragung im Handels- oder Berufsregister 
- Nachweis des Bieters zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen in der 

Sozialversicherung 
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- Nachweis des Bieters über eine Haftpflichtversicherung zur Deckung von Personen-  und 
Sachschäden (2,5 Mio. €)  und Vermögensschäden (1 Mio. €) 

 
3. Leistungsumfang 
 
Aufgabe der Fremdprüfung für die kunststofftechnischen Arbeiten ist die Überwachung der 
anforderungs- und werkstoffgerechten Erstellung des Dichtungssystems entsprechend den 
Genehmigungsauflagen auf der Basis der geltenden Regelwerke. Die kunststofftechnische 
Fremdprüfung muss die Bereiche Herstellen, Liefern und Einbauen der Dichtungsbahnen, 
Geotextilien, Dränmatten, Bentonitmatten sowie der Rohre, Rohrleitungsteile, Schächte und 
Bauteile abdecken. 
 
Vor Beginn der Arbeiten sind alle Maßnahmen der Eigenüberwachung, Eigenkontrolle und 
Fremdprüfung mit den am Projekt Beteiligten auf der Grundlage produkt- und 
projektbezogener Qualitätssicherungspläne, die Bestandteil der anzubietenden Leistungen 
sind, zu vereinbaren. Alle Maßnahmen im Rahmen der Fremdprüfung bei der Bauausführung 
haben zeitnah mit dem Baufortschritt in Zusammenarbeit und in Abstimmung mit der 
Bauleitung des Bauherrn und der zuständigen Behörde zu erfolgen. 
 
Die kunststofftechnische Fremdprüfung muss im Einzelnen folgende Leistungen beinhalten: 
 
- Beratung des Bauherrn und Planers in kunststofftechnischen Belangen 
- Fachtechnische Prüfung der Ausführungsunterlagen 
- Prüfen und Fortschreiben der projekt- und produktbezogenen Qualitätssicherungspläne 
- Abstimmung aller Überwachungsmaßnahmen vor Baubeginn 
- Überprüfung der Eignungsnachweise und der Eigenüberwachung bei der Herstellung der 

Dichtungsbahnen, Geotextilien, Rohre, Rohrleitungsteile, Schächte und Bauteile 
einschließlich ergänzender Kontrollprüfungen im Rahmen der Fremdprüfung vor oder 
bei Lieferung zur Baustelle 

- Überprüfung der Eigenkontrolle beim Einbau der Dichtungsbahnen einschließlich 
ergänzender Kontrollprüfungen im Rahmen der Fremdprüfung unter besonderer 
Berücksichtigung der Richtlinie DVS 2225-4 speziell im Hinblick auf: 

 
o Verlegen nach Verlegeplan 
o Schweißen nach dem Stand der Technik 
o Prüfen der Schweißnähte nach dem Stand der Technik auf äußere 

Beschaffenheit, Dichtigkeit, Festigkeit und Abmessungen (Nahtdicken der 
Überlappnähte mit Ultraschall incl. Ermittlung der Fügewege) 

 
- Überprüfung des Einbaus der Geotextilien, Dränmatten und Bentonitmatten 
- Überprüfung des Einbaus der Rohre, Rohrleitungsteile, Schächte und Bauteile 
- Überprüfung des Einbaus der nachfolgenden Schichten 
- Festlegung des Umfangs bei Nachbesserungen und deren Überprüfung 
- Teilfreigaben und Schlussfreigabe 
- Bericht zur Qualitätssicherung mit vollständiger Dokumentation aller 

Eigenüberwachungs-, Eigenkontroll- und Fremdprüfungsergebnisse sowie der geprüften 
Bestandspläne 

 
Der genaue Leistungsumfang ist nachfolgend im Kapitel „Leistungsverzeichnis“ beschrieben. 
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1 Projektvorbereitung  
   
1.1 Erstellen des Qualitätssicherungsplanes auf der 

Grundlage der abfallrechtlichen Genehmigung und der 
aktuellen Planung in 5-facher Ausfertigung. 

 

                   Stck  
   
1.2 Prüfung und Fortschreibung des Qualitätssicherungs-

planes auf der Grundlage der abfallrechtlichen Genehmigung 
und der aktuellen Planung in 5-facher Ausfertigung. 

 

  Stck  

1.3 Teilnahme an Beratungsterminen vor Baubeginn. 
Technischer Leiter, Dipl.Ing., für  Gespräche beim Bauherrn, 
bei der Behörde oder beim Planer, incl. Reisezeit und 
Fahrtkosten. 

 

  Stck  

1.4 Fachtechnische Beratung des Bauherrn/Planers bei der 
Ausführungsplanung, Mitwirkung bei der Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen, Prüfung der Ausführungsplanung  
sowie fachtechnische Prüfung und Bewertung der Angebote 
und Sondervorschläge der Bieter. 

 

  Std  

 
 
 
 
2 Eignungsuntersuchungen   

2.1 Eignungsnachweise Dichtungsbahn  
Prüfen der produkt- und projektbezogenen 
Eignungsnachweise incl. Stellungnahme. 

 

  Stck  
   
2.2 Prüfung und Freigabe des vorläufigen Verlegeplans für 

die Kunststoffdichtungsbahn. 
 

  Stck  
2.3 Eignungsnachweise Geotextilien, Schutzvlies  

Prüfen der produkt- und projektbezogenen 
Eignungsnachweise incl. Stellungnahme. 

 

  Stck  
   
2.4 Eignungsnachweise Geotextilien, Trennvlies  

Prüfen der produkt- und projektbezogenen 
Eignungsnachweise incl. Stellungnahme. 

 

  Stck  
   
2.5 Eignungsnachweise Dränmatten                Prüfen der 

produkt- und projektbezogenen Eignungsnachweise incl. 
Stellungnahme. 

 

  Stck  
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2.6 Prüfen und Freigabe des Verlegekonzeptes für die 
Dränmatten 

 

  Stck  
   
2.7 Eignungsnachweise Bentonitmatten                Prüfen der 

produkt- und projektbezogenen Eignungsnachweise incl. 
Stellungnahme. 

 

  Stck  
   
2.8 Prüfen und Freigabe des Verlegekonzeptes für die 

Bentonitmatten 
 

                   Stck  
   
2.9 Prüfung der Standsicherheitsberechnung durch Abgleich 

der zugrunde gelegten Materialkennwerte für die 
Geokunststoffe mit den Materialkennwerten aus 
Produktdatenblättern. 

 

  Stck  
   
2.10 Eignungsnachweise -Rohre    

Prüfen des statischen Nachweises. 
 

  Stck  
   
2.11 Eignungsnachweise -Schächte                 Prüfen des 

statischen Nachweises und der Werkszeichnungen. 
 

  Stck  
   
2.12 Eignungsnachweise Bauteile                 Prüfen der 

Werkszeichnungen. 
 

  Stck  
 
 
 
 
 
 

 

 
3 Probefeld / Probebau   

3.1 Überwachung Probefeld/-bau. Länge:……/Breite:…….  
Überwachung des Einbaus der polymeren 
Abdichtungskomponenten, incl. der  Laborprüfungen sowie 
Erstellung eines Ergebnisberichtes. Einzurechnen sind 
Reisezeiten und Fahrtkosten. 

 

                  Stck  
    
3.2 Verfahrensprüfung 

Überprüfung der personellen und gerätemäßigen 
Voraussetzung des Auftragnehmers für die fachgerechte 
Verlegung und Verschweißung der Dichtungsbahnen. 

 

                   Stck  
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4 Kontrollprüfungen nach DIN bzw. DVS  

4.1 Dichtungsbahnen  
Mechanische Eigenschaften im Zugversuch(DIN EN ISO 
527-3 jedoch mit je 3 Einzelversuchen längs und quer), 
Dicke (DIN 53370), , Maßänderung nach Warmlagerung (DIN 
53377), Dichte (DIN EN ISO 1183-1) und Schmelzindex (DIN 
EN ISO 1133), äußere Beschaffenheit( DIN 16726). 

 

  Stck  

4.2 Schweißnähte an Dichtungsbahnen, Überlappnaht mit 
Prüfkanal. Fügefestigkeit im Zug-Scherversuch , 
1 Einzelversuch (DVS 2226-2) / Schälversuch ,6 
Einzelversuche (DVS 2226-3), Nahtabmessungen und 
Beschaffenheit (DVS 2225-4). 

 

  Stck  

4.3 Schweißnähte an Dichtungsbahnen, Auftragnaht. 
Fügefestigkeit im Zug-Scherversuch  
1 Einzelversuch (DVS 2226-2) / Schälversuch , 
6 Einzelversuche (DVS 2226-3), Nahtabmessungen und 
Beschaffenheit (DVS 2225-4). 

 

  Stck  

4.4 Geotextilien 
Schichtdicke (DIN EN ISO 9863-1) und Flächenmasse (DIN 
EN ISO 9864). 

 

  Stck  
   
4.5 Geotextilien 

Zugfestigkeit im Streifenzugversuch, (DIN EN 29073-3 bzw. 
DIN EN ISO 10319 jedoch mit 3 Einzelversuchen  längs und 
quer). 

 

  Stck  

4.6 Halbzeuge (Rohre, Tafeln) 
Schmelzindex (DIN EN ISO 1133) und Dichte (DIN EN ISO 
1183-1). 

 

  Stck  
   
4.7 Schweißzusatz, Schmelzindex (DIN EN ISO 1133) und 

Dichte (DIN EN ISO 1183-1). 
 

  Stck  

4.8 Schweißnähte (Rohre und Tafeln , 
Warmgasextrusionsschweißen WE/  
Heizelementstumpfschweißen HS) 
Fügefestigkeit im technologischen Biegeversuch (DVS 2203-
5), Nahtabmessungen und Beschaffenheit (Befund).  

 

  Stck  
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4.9 Schweißnähte (Rohre und Tafeln , Heizwendelschweißen 

HM) 
Fügefestigkeit im speziellen Zugversuch (Anlehnung an DVS 
2203-2), Nahtabmessungen und Beschaffenheit. . 

 

  Stck  
 

4.10 Dränmatte 
Schichtdicken (DIN EN ISO 9863-1) und Flächenmasse (DIN 
EN ISO 9864) der einzelnen Komponenten und des 
Gesamtproduktes, Streifenzugversuch  (DIN EN 29073-3 
bzw. DIN EN ISO 10319 jedoch mit 3 Einzelversuchen  längs 
und quer).  

 

  Stck  
   
4.11 Dränmatte 

Verbundfestigkeit (in Anlehnung an  werksinterne 
Prüfvorschrift)  

 

  Stck  
   
4.12 Bentonitmatte 

Schichtdicke (DIN EN ISO 9863-1), Flächenmasse ( DIN EN 
ISO 9864), Verbundfestigkeit, Streifenzugversuch  (DIN EN 
29073-3 bzw. DIN EN ISO 10319 jedoch mit 3 
Einzelversuchen  längs und quer). 

 

  Stck  
 
 
 
 
 

 

 
 

5 Baustellen und Besprechungstermine  

5.1 Teilnahme an Baubesprechungen. Teilnahme des 
Projektleiters an Baubesprechungen und an 
Abstimmungsgesprächen mit dem AN und der 
Bauüberwachung. Es ist eine Dauer von 3 Std einzurechnen. 
Incl. Reisezeiten und Fahrtkosten. 

 

  Stck  
   
 Alternativ zu Pos. 5.1 (Baubesprechungen)  
   
Alt. Teilnahme an Baubesprechungen Teilnahme des 

Projektleiters an Baubesprechungen und an 
Abstimmungsgesprächen mit dem AN und der 
Bauüberwachung. 
Abrechnung der Aufenthaltszeit vor Ort auf Nachweis. 
Reisezeiten und Fahrtkosten gemäß gesonderter Position. 

 

   Std  
     
Alt. An- und Abfahrten zur Baustelle (Baubesprechungen) 

Incl. Reisezeit und Fahrtkosten.  
 

   Stck  
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5.2 Ortstermine Überwachung.  Prüfer vor Ort zur 
Überwachung des Einbaus aller polymeren Komponenten 
des Abdichtungssystems incl. Mitwirkung bei der Freigabe 
des Auflagers der KDB sowie Einbau der nachfolgenden 
Schichten.  Fahrtkosten sowie Kosten für Auslösung und 
Übernachtung sind einzurechnen.  Aufenthaltszeit vor Ort bis 
zu 3 Std.  

 

  Stck  
   
5.3 Ortstermine Überwachung.   

Wie Vorposition, jedoch Aufenthaltszeit vor Ort 
bis zu 5 Std.  

 

  Stck  
   
5.4 Ortstermine Überwachung.   

Wie Vorposition, jedoch Aufenthaltszeit vor Ort: ganztägig  
 

  Stck  
   
 Alternativ zu Pos. 5.2 bis 5.4 (Ortstermine)  
   
Alt. Ortstermine Überwachung.  Prüfer vor Ort zur 

Überwachung des Einbaus aller polymeren Komponenten 
des Abdichtungssystems incl. Mitwirkung bei der Freigabe 
des Auflagers der KDB sowie Einbau der nachfolgenden 
Schichten.  
Abrechnung der Aufenthaltszeit vor Ort auf Nachweis. 
Reisezeiten und Fahrtkosten gemäß gesonderter Position. 

 

   Std  
     
Alt. An- und Abfahrten zur Baustelle 

Incl. Reisezeit und Fahrtkosten.  
 

   Stck  
 
 
 
 
 
 

 

 
6 Dokumentation  
   
6.1 Beratender Ingenieur 

Gutachten, Stellungnahmen, Sonderfragen  
 

  Std  
   
6.2 Dipl.Ingenieur / Ingenieur/Techniker.   

Prüfung der Eigenüberwachungs- und 
Eigenkontrollunterlagen, Zwischenberichte  

 

  Std  
   
6.3 Ingenieur / Techniker (Labor) 

Kontrolle und Zusammenstellung der Prüfergebnisse  
 

  Std  
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6.4. Erstellung eines Abschlußberichtes der Fremdprüfung für 
alle Überwachungstätigkeiten während der Baumaßnahme 
incl. Fotodokumentation. Abstimmung mit allen fachlich 
Beteiligten gemäß QSP. Bericht in 5-facher Ausfertigung. 

 

  Stck  
   
6.5. Zusätzliches Exemplar Abschlußbericht  
  Stck  NEP
   
   
   
 Angebotssumme netto  
 Zzgl. 16 % MWST  
 Angebotssumme brutto  
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1 Fachtechnische Begleitung / QSP  
   
1.1 Erstellen eines Qualitätssicherungsplanes… 

1 Stck für die polymeren Komponenten. Der QSP kann aus 
mehreren Teilen bestehen. 

 

  Stck  
   
1.2 Prüfung und Fortschreibung des Qualitätssicherungs-

planes ... 
Wie vor 1 Stück 

 

  Stck  

1.3 Teilnahme an Beratungsterminen vor Baubeginn … 
Je nach Größe und Anspruch des Projektes 1 bis 4 Stck 
 

 

  Stck  

1.4 Fachtechnische Beratung… 
Abhängig von  Größe und  Anspruch des Projektes   
20 bis 50 Std 

 

  Std  
 
 
 
 
 
 
2 Eignungsuntersuchungen   

2.1 Eignungsnachweise KDB… 
1 Stck je KDB-Typ.        

 

                   Stck  
   
2.2 Prüfung und Freigabe des vorläufigen Verlegeplans für 

die Kunststoffdichtungsbahn. 
1 Stck 

 

  Stck  
   
2.3 Eignungsnachweise Geotextilien, Schutzvlies                  

1 Stck 
 

                   Stck  
     
2.4 Eignungsnachweise Geotextilien, Trennvlies…            

1 Stck       
 

                   Stck  
     
2.5 Eignungsnachweise Dränmatten                 

1 Stck 
 

                   Stck  
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 2.6 Prüfen und Freigabe des Verlegekonzeptes für die 

Dränmatten 
1 Stck 

 

                   Stck  
     
2.7 Eignungsnachweise Bentonitmatten… 

1 Stck        
 

                   Stck  
     
2.8 Prüfen und Freigabe des Verlegekonzeptes für die 

Bentonitmatten 
1 Stck 

 

                   Stck  
     
2.9 Prüfung der Standsicherheitsberechnung … 

1 Stck 
 

                   Stck  
     
2.10 Eignungsnachweise  Rohre    

Prüfen des statischen Nachweises. 
1 Stck 

 

                   Stck  
     
2.11 Eignungsnachweise  Schächte                 Prüfen des 

statischen Nachweises und der Werkszeichnungen. 
1 Stck je Schacht-Typ 

 

                   Stck  
     
2.12 Eignungsnachweise  Bauteile                 Prüfen der 

Werkszeichnungen. 
1 Stck je Bauteil-Typ 

 

                   Stck  
 
 

    

3 Probefeld / Probebau   

3.1 Überwachung  Probefeld / -bau. 
1 Stck je Probefeld. Bei einer Wiederholung erhöht sich der 
Vordersatz entsprechend. 

 

                   Stck  
     
3.2 Verfahrensprüfung 

1 Stck. Bei Wechsel des Fachverlegers oder nach einer 
längeren Unterbrechung, z.B. Winterpause, ist eine erneute 
Prüfung erforderlich. 

 

                   Stck  
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4 Kontrollprüfungen nach DIN bzw. DVS  

4.1 Dichtungsbahnen…  
1 Stck je Liefereinheit, (ca 7.500 m²), mind. jedoch 1 Stck  

 

  Stck  

4.2 Schweißnähte an Dichtungsbahnen, Überlappnaht … 
1 Stck je 750 m², mind. je Verlegetag 2 Stck. 

 

  Stck  

4.3 Schweißnähte an Dichtungsbahnen, Auftragnaht… 
1 Stck je 750 m², mind. je Verlegetag 2 Stck. 

 

  Stck  

4.4 Geotextilien 
Schichtdicke und Flächenmasse. 
1 Stck je Geotextil-Typ und Liefereinheit (ca 5.000 m². 

 

  Stck  
   
4.5 Geotextilien 

Zugfestigkeit im Streifenzugversuch, längs und quer. 
1 Stck je Geotextil-Typ und Liefereinheit (ca 5.000 m²). 

 

  Stck  

4.6 Halbzeuge (Rohre, Tafeln) 
Schmelzindex und Dichte. 
Eventualposition. Kommt zum Tragen bei offensichtlichen 
Abweichungen. Je 1 Stck an den betroffenen Rohren bzw. 
Tafeln. 

 

  Stck  
   
4.7 Schweißzusatz, Schmelzindex und Dichte 

1 Stck je 20.000 m², bei Wechsel erneute Prüfung. 
 

  Stck  

4.8 Schweißnähte (Rohre und Tafeln , Warmgasextrusion WE/ 
Heizelementstumpf HS)… 
Für jede Rohrdimension und jeden Muffentyp mindestens 1 
Stck,  bzw. alle 20 Rohrstöße 1 Stck. 

 

  Stck  
   
4.9 Schweißnähte (Rohre und Tafeln , Heizwendel HM)… 

Für jede Rohrdimension und jeden Muffentyp mindestens 1 
Stck,  bzw. alle 20 Rohrstöße 1 Stck. 
 

 

  Stck  
 

4.10 Dränmatte 
Schichtdicken, Flächenmasse,  Streifenzugversuch. 
1 Stck je Liefereinheit (ca 5.000 m²), mind. jedoch 1 Stck. 

 

  Stck  
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4.11 Dränmatte 
Verbundfestigkeit (in Anlehnung an  werksinterne 
Prüfvorschrift) 
1 Stck je Liefereinheit (ca 5.000 m²), mind. jedoch 1 Stck. 
Hinweis: Die Prüfung ist nicht bei allen Produkten 
erforderlich bzw. möglich.  

 

  Stck  

4.12 Bentonitmatte, Schichtdicke, Flächenmasse, 
Verbundfestigkeit, Streifenzugversuch 
1 Stck je 5.000 m², mind. jedoch 1 Stück. 

 

  Stck  
 
 
 
 
 
 

5 Ortstermine  

5.1 Teilnahme an Baubesprechungen. 
Sobald polymere Komponenten geliefert werden, nimmt der 
FÜ Kunststoff an jeder Baubesprechung teil. 

 

  Stck  
   
 Alternativ zu Pos. 5.1 (Baubesprechungen)  
   
Alt. Teilnahme an Baubesprechungen 

Ca 2 bis 3 Stunden je Baubesprechung. 
 

   Std  
     
Alt. An- und Abfahrten zur Baustelle (Baubesprechungen) 

1 Stck je Baubesprechung 
 

        Stck  

5.2 Ortstermine Überwachung.  Prüfer vor Ort zur 
Überwachung des Einbaus aller polymeren Komponenten 
des Abdichtungssystems incl. Mitwirkung bei der Freigabe 
des Auflagers der KDB sowie Einbau der nachfolgenden 
Schichten.  Fahrtkosten sowie Kosten für Auslösung und 
Übernachtung sind einzurechnen.  Aufenthaltszeit vor Ort 
bis zu 3 Std.  
Je 1.000 m² 1 Ortstermin, davon 60 % 
Bsp.: 50.000 m² / 1.000 m² x 0,6 = 30 Termine  

 

   Stck  
   
5.3 Ortstermine Überwachung.   

Wie Vorposition, jedoch Aufenthaltszeit vor Ort 
bis zu 5 Std.  
Je 1.000 m²  1 Ortstermin, davon 30 %. 

 

   Stck  



 Fremdüberwachung Kunststofftechnik Seite 5 von 5
 

Ermittlung der Vordersätze zum Leistungsverzeichnis 
 
 

Pos. Bezeichnung Menge Einheit Einheitspreis 
in EUR 

Gesamtbetrag 
in EUR

 

Stand: Juni 06 

5.4 Ortstermine Überwachung.   
Wie Vorposition, jedoch Aufenthaltszeit vor Ort: ganztägig  
Je 1.000 m² 1 Ortstermin, davon 10 %. 

 

  Stck  
   
 Alternativ zu Pos. 5.2 bis 5.4 (Ortstermine)  
   
Alt. Ortstermine Überwachung.  Prüfer vor Ort zur 

Überwachung des Einbaus aller polymeren Komponenten… 
  
Ca 15 bis 20 Std je Verlegewoche, Leistung ca 3.000 m² je 
Woche. 

 

   Std  
     
Alt. An- und Abfahrten zur Baustelle 

 
2,5 Stck je Verlegewoche.  

 

   Stck  

6 Dokumentation  
6.1 Beratender Ingenieur 

Gutachten, Stellungnahmen, Sonderfragen  
Ca 30 Std bei Projektgrößen von 30.000 bis 50.000 m² 

 

  Std  
   
6.2 Dipl.Ingenieur / Ingenieur/Techniker.   

Prüfung der Eigenüberwachungs- und 
Eigenkontrollunterlagen, Zwischenberichte  
Ca 100 Std bei Projektgrößen von 30.000 bis 50.000 m²  

 

  Std  
   
6.3 Ingenieur / Techniker (Labor) 

Kontrolle und Zusammenstellung der Prüfergebnisse  
Ca 10 bis 20 Std für 10.000 m², abhängig von der Anzahl 
der Komponenten 

 

  Std  
 
6.4. Erstellung eines  Abschlußberichtes in 3-facher 

Ausfertigung... 
1 Stck 

 

  Stck  
   
6.5. Zusätzliches Exemplar des Abschlußberichtes 

1 Stck, nur Einheitspreis 
 

  Stck  
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